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--- MŰSZAKI LEÍRÁS --- 
 

1./ Általános előírások: 
A költségvetésben és/vagy a tervben kiírt anyagok csak a vonatkozó szabványnak, kiviteli előírásoknak és 
építésügyi normatíváknak megfelelően alkalmazhatók. A szerelés megkezdésének időpontját a kivitelező 
tartozik a tervezővel a beruházón keresztül írásban közölni. A tervektől eltérni csak a felelős tervező 
írásos hozzájárulásával lehet. A kivitelező köteles az építtető vagy saját maga által kívánt 
tervváltoztatás esetén a tervező írásos hozzájárulását kérni. Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott 
tervmódosítás, a tervező felelősségének megszűnésével jár. Kivitelezés során felmerülő problémák 
tisztázása tervezői művezetés során történhet. Az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések 
csatlakozásának lehetőségét a villamos terveknek megfelelően biztosítani kell. A kivitelezés megkezdése 
előtt szükséges, hogy az építési területen működő egyes szakmák vezetői a kivitelezés sorrendjére, az 
egyes készülékek, berendezések, csővezetékek elhelyezésére vonatkozóan megbeszélést tartsanak. A monolit 
vasbeton szerkezeteken áthaladó vezetékek csőhüvelyeinek elhelyezéséről kellő időben gondoskodni kell 
ill. egyedileg kell egyeztetni minden egyes fal és födémáttörés tényleges helyét. A berendezést csak 
szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezelőszemélyzet kioktatásáról kivitelező, a berendezés 
szakszerű és gondos kezeléséről, karbantartásáról, az üzemeltető tartozik gondoskodni.  Tervezési 
határok a tervben ábrázolt részletek és szakágak. 
 
 

2./ Gázellátás és tüzeléstechnika: 
Lásd önálló tervcsomagban. 
 
 

3./ Központi fűtés - hőellátás: 
Alapadatok: 
Az épület fekvése: Nem szélvédett. 
Széljárás: Közepesen erős. 
Uralkodó szélirány: ÉK. 
Méretezési külső hőmérséklet: -15 °C. 
Helyiség hőmérsékletek: MSZ-04-140 szerint. 
Hőigény: Gyakorlatilag változatlan csak a helyiség felosztások aránya  
 változik. 
 
Tervezési feladat: 
Nem feladatom a meglévő rendszer és kazánház felmérése, felülvizsgálata. Egyedül a meglévő helyiségek 
átalakításakor szükségessé vált radiátor kiváltásokat és/vagy az új helyiségek fűtését kellett 
megoldanom. Ez a meglévő radiátorok elbontását – áthelyezését és néhol új radiátorok kiosztását jelenti. 
 
Meglévő fűtés rendszer leírása: 
A tervhatár szerint a fűtés rendszer felső/közbenső elosztású hagyományos acélcsöves, kétcsöves fűtési 
rendszer GRUNDFOS frekvenciaváltós kp.i keringtető szivattyúval. A hőleadók jellemzően acéllemez 
lapradiátorok külső – korszerű – szerelvényezéssel, termofejekkel és visszatérő csavarzatokkal. Néhol 
lamellás csőkigyó és 1 db gázkonvektor szerepel a rendszerben. 
 
Tervezett fűtés rendszer leírása: 
Az útban lévő meglévő radiátorokat el kell bontani és lehetőség szerint máshova áthelyezve kell azokat 
felhasználni költségtakarékosságból. Az új, a meglévő-áthelyezett radiátorokat ½”-os acélcsővel kell a 
meglévő alapvezetékre rákötni közvetlenül a felette/ mellette lévő fűtési alapvezték párra. A meglévő 
elbontott radiátor leállások lehegesztendőek. A meglévő-megmaradó radiátorok ágvezetékeit v.csövezéssel 
kell ellátni ha új falazaton halad keresztül. A feladat része a rendszer átöblítése és lágyvizes 
feltöltése és kivitelezői biztonságtechnikai felülvizsgálata a nyomáspróbával együtt. A gázkonvektort és 
a kazánházat gázbiztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vetni (szivárgás vizsgálat, nyomáspróba, 
szervizelés, kéményfelülvizsgálat és sz.e. szerelvény cserével. A szabályozás módjában nem történik 
változtatás. A csőszerelés szabadon történik hegesztett és menetes kötésekkel MSZ-120/2 (A37/X) sz. 
fekete fűtési acélcsővel, melyeket szerelés után le kell festeni (rozsdátalanítás-tisztítás, 
előkészítés, kétszeres alapozás és egyszeres fehér fedőmázolással). 
Az új radiátorok VOGEL & NOOT külső szelepes acéllemez lapradiátorok lesznek. A radiátorok 
szerelvényezése Heimeier Standard termosztatikus előremenő oldali és Heimeier Regolux visszatérő oldali 
szeleppekkel történik, kézikerékkel és/vagy Heimeier K termofejjel (a szobatermosztát helyiségében nem 
lehet csak kézikerék). 
A hőközpont, az osztók-gyűjtők és a hőleadók szerelvényezése, a rendszerbiztosítás nem változik 
(tervhatáron kívüli) de a kivitelezői felülvizsgálatnak erre is ki kell terjednie. A fűtésrendszer 
hidraulikai beszabályozását el kell végezni a változtatásokat lekövetendő. Szolár rendszer nincs és nem 
lesz. 
 
 

4./ Szellőztetés: 
Tervezési feladat: 
A nyílászáró csere után a belsőterű és a fokozott légzárású nyílászárókkal rendelkező helyiségek 
szellőztetését meg kell oldani az egész épületre vonatkozóan. 
 
Meglévő szellőző rendszer leírása: 
Gyakorlatilag nincs gépi szellőzési rendszer. 
 
Tervezett szellőztetés rendszere: 
Ezt a szellőztetési feladatot 1-1 db DN100-as AIRVENT EB100-as vagy AIRVENT CK100-as kisventilátoros – 
timerről/ jelenlét érzékelőről/ páraérzékelőről vezérelt – helyi elszívóval oldjuk meg, melyeket 1-1 db 
DN100-as vagy DN160-as tető fölé kivezetett spirocsőre kell kötni. Az egyes helyiségek közötti 
átszellőztetést STYRON ajtórácsokkal ill. AIRVENT ÖLS/ÖLR-100-as hangcsillapított átvezető elemekkel 
oldjuk meg ill. egyes helyiségek nyílászáróiba 1-1 db AERO PLUS és AIR-TONIC ATG-60-SZ (DN100) 
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légbevezetőt is beterveztem, hogy a természetes szellőzés és nyomáskiegyenlítés (friss levegő bevezetés) 
minimálisan adott legyen. 
 
A melegítő konyha villanytűzhelye fölé egy Davo Nr720-as, kettő fokozatú, zsírszűrős, háztartási 
páraelszívó ernyőt kell telepíteni és DN100-as spirocsővel a homlokzatra kell kiszellőztetni. 
 
A kazánház beltéri ajtaja tömítendő és automatikus ajtóbehúzó Gazette szerkezet szerelendő fel rá. 
A tervhatáron kívüli a kéményes gázkazán légellátása ezért annak telepítéskori előírásoknak kell 
megfeleltetni (meglévő szellőző megmarad). 
 
A tornaterem szellőzését 1 db fali axiál ventilátor végzi, amelyet kézileg indítanak, de reteszelni kell 
egy mágneskapcsos érzékelővel amelyet a főbejárati kétszárnyú ajtóra kell felszerelni (ide az ajtóra 
pluszban kitámasztó szerkezet is szükséges) és addig nem indulhat el a fali ventilátor míg az ajtó nincs 
kinyitva. 
 
Szellőzés szereléstechnikája: 
Az általános légcsatorna elemek SOWOLU, AIRVENT, ATC, LINDAB, stb. gyártmányúak hga, alu és Ko anyagúak. 
A nagyobb keresztmetszetben fix spirocső alkalmazandó (utólagos hőszigeteléssel), míg a lecsatlakozások 
után SONODEC/SONOFLEX hő-és hangcsillapított flexibilis légcsatornacső. Az elhasznált (büdös-gőzös) 
levegőt mindig a tető fölé kell vezetni min. 60 cm-re esővédős idommal/ rovarhálóval. Légtechnikai 
tartószerkezetek rezgéscsillapított alátétekkel és bilincsezéssel készüljenek. Egyéb anyagminőség 
tekintetében lásd a terv/kv. kiírását. A légcsatornákat a padlástérben / külsőtérben hőszigetelni kell 
min. 19 mm vtg. ásv. gy. vagy Armaflex hőszigetelővel és alu. keményhéjjalással. Hosszabb használat után 
a nyílászárókat is kell nyitni. 
 
 

5./ Belső vízellátás-csatornázás: 
Tervezési feladat: 
A helyiség felosztások, helyiség funkció átalakítások ill. a vizesblokkok átalakításához szükséges víz-
csatorna csatlakozásokat kellet biztosítanom. 
 
5.1./ Vízellátás: 
Alapadatok: 
Tervezéssel érintett létszám:  Meglévő – változatlan, az átalakítás nem érinti. 
Szintek megnevezése:   az épület földszint és emeletes. 
Járda-és terepszint:    +0,15 m. 
Padlószint a fsz.-en:   +0,75 m. 
Az épület szociális ellátottsága: WC-k és mosdók, tea-konyhák, zuhanyzók találhatóak az épületben. 
Napi vízszükséglet:  Meglévő – változatlan, az átalakítás nem érinti. 
Vízfogyasztási csúcs: 1,17 l/s (csapoló egyenértékek alapján). 

Szükséges nyomás: ±0,00 szinten az épület előtt 1,0 m-re min. +3,50 bar. 
A víznyerés módja:    A meglévő telki vízbekötésről történik a víznyerés. Meglévő –  
     változatlan, az átalakítás nem érinti. 
 
Szaniterek-csapolók (bérleményenként): 
A költségvetési kiírás szerint. Vandálbiztos szerelvényezés nem volt igény. A csapolók és fajanszáru 
hagyományos középkategóriás minőség. kivétel a termosztátos csaptelepek. 
 
Vízvezetéki rendszer részletes leírása: 
Alapvezeték, vízmérés: 
A többi épületrész vízbetápja megmarad, tervhatáron kívül. A fsz.-i vizesblokkok elbontandóak és az 
elbúrkoltan szerelt régi alapvezetékek helye beazonosítandó (emelet). 
Az épület fsz.-jén a jobb oldali konyhánál új növelt méretű HHV alapvezeték kiépítése szükséges. Az 
épület jobb oldalán található vízbekötés és kutatóárkok segítségével fel kell tárni hogy hol ágizik szét 
a földárkos régi vízrendszer (megállapítandó a mélység, csőanyag és méret). Az új DN50-eys KPE mért 
vízvezeték a hulladék tároló helyiségben áll föl dupla vízszűrő szerelvénnyel. Innen MSZ-120/2 sz. hga 
acélcsővel kell menetes kötéssel megszerelni az új HHV alapvezetéket melyről 1-1 db ferdeszeleppel 
történik az új és a meglévő alap- és ágvezetéki szakaszok csatlakoztatása szabadon szerelve és/vagy 
rejtetten (padlóban/ horonyban szigetelve).  
Tűzcsapos rendszer kialakítására nem kaptam utasítást az építész tervezőtől. A vízmérés rendszere 
változatlan, tervhatáron kívüli. 
 
Ágvezetékek: 
Az épületen belül PPR műa. csőrendszer lett tervezve polifúziós kötésekkel, rejtett szereléssel 
(padlóba, szigetelésben, horonyban). 
 
Melegvíztermelés: 
A konyhába a régi, jó állapotú konyhai villanybojlert kell visszaszerelni recirkuláció nélkül. A többi 
vizesblokkba 1-1 db HAJDÚ Z80EK-1 típusú villanybojlerrel történik a HMV előállítása, a HMV 
recirkulációjával, amelyet 1-1 db timerrel vezérelt GRUNDFOS UPS-15-40N típusú szivattyú keringtet. 
 
Hőmérsékleti adatok:   Hidegvíz hőmérséklet: 5-15 °C.  

Melegvíz:  42-60  °C. 
Szüks. napi melegvíz mennyiség: 6,70 m3/d. 
 
Szerelvényezés: 
Minden szerelvény min. PN10-es nyomásfokozatú legyen ill. ivóvízre műbizonylatolt legyen. A konyhai 
szerelvényezésen kívül minden új csapoló termosztátos legyen (+10…55°C) a forrázás veszély elkerülésére 
és a bojlereket is max. +55…60°C-ra szabad beállítani. 
 
A vezeték hálózat védelme: 
A ivóvíz hálózat szakaszait min. 11 mm vtg. ARMAFLEX hőszigeteléssel kell ellátni. A rendszert 1,5 x 
Püzemi + 1 bar nyomáson le kell nyomáspróbázni, időtartama 24 h (átöblítés után). 
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5.2./ Csatornaszerelés: 
Meglévő csatorna rendszer: 
Az épület és a telek meglévő udvari szennyvíz rendszerrel rendelkezik, melynek felülvizsgálata nem 
képezi a tervezési megbízatás részét. 
Feltárás után beazonosítandóak az épület alapvezetéki rendszere (folyásfenék, csőanyag, méret). 
A fsz.-i új alapvezetékre kell csatlakoztatni az új és az em.-i meglévő vizesblokkokat jellemzően 
fekáliás szennyvízzel. 
A továbbiakban a konyhai zsíros szennyvizet szétválasztottan kell kezelni ezért 1 db ACO LIPUMAX NS-4-es 
zsírleválasztón keresztül lehet a közcsatonába engedni a konyhai sz.vizet. A zsírleválasztó után 
egyesíthető az épület kommunális szennyvíz alapvezetéke. 
Az épület egyéb ill. hátsó részéről érkező sz.vizeit feltárás és pontosítás után az új rendszerbe kell 
belekötni. Ezekre a bizonytalan tételekre a kivitelező jelentős tartalék keretet és feltárási 
munkálatokat kell költségeljen. 
Az egyes alapvezetéki kitöréseket a meglévő/ felújítandó és/vagy az új udvari MOT vb. típusterves 
tisztító aknákon és/vagy PIPELIFE tisztító idomon keresztül kell a meglévő telki csatorna gerincre 
csatlakoztatni. Az egyesített DN160-as KG.PVC alapvezetéket a meglévő – feltárással pontosítandó anyagú 
és méretű bekötő sz.víz vezetékre kell kötni, sz.e. annak felbővítésével/felújításával. 
 
Keletkezett szennyvíz átlagos napi mennyisége: Meglévő – változatlan, az átalakítás nem érinti. 
Az épület mértékadó terhelése csúcsidőben:  1,47 l/s. 
Konyhai mértékadó zsíros szennyvize:   0,99 l/s. 
 
A csatorna alapvezeték az épület alatt, a földben, a kiviteli terven megadott nyomvonalon és méretben 
szerelendő. A minimális földtakarás 30 cm épületen belül és 80 cm épületen kívül. Csak termett talajban, 
vagy feltöltésben aláfalazásra szerelhető. Az épület alapozásakor a szennyvízvezetékek nyomvonalán a 
csöveket előre figyelembe kell venni.  Anyaga épületen kívül és az épületen belüli alapvezetékben: 
PIPELIFE KG.PVC műanyagcső tokos gumigyűrűs kötésekkel épületen belül KA.PVC. A dérvíz rendszer 
kiépítése nem volt igény. 
 
5.3./ Csapadékvíz: 
A csapadékvíz elvezetés nem volt feladat. Tervhatáron kívüli. 
 
5.4./ Egyéb víz-csatorna szerelési előírások: 
Köteles a kivitelező a költségvetés/terv által biztosított szerelvényeknél a gondos beszabályozást 
elvégezni és a berendezést, rendszert úgy átadni az üzemeltetőnek. A rendszer tömörségét vízoszloppal/ 
vízátfolyással ellenőrizni kell. Köteles a kivitelező a költségvetés/terv által biztosított 
szerelvényeknél a gondos beszabályozást elvégezni és a berendezést, rendszert úgy átadni az 
üzemeltetőnek. A hatósági nyomáspróba és a fertőtlenítés elvégzése a kivitelező feladata. A tűz-és 
munkavédelmi és az egyéb óvó rendszabályok a kivitelezés során betartandóak. A rendszer tömörségét 
vízoszloppal/ vízátfolyással ellenőrizni kell. A műtárgyak/idomok MOT típusterv szerintiek amennyiben 
szükséges lehet azok kiváltása. A vízvezeték a leürítési pont felé 1 ezrelékes lejtéssel szerelendő. A 
külső-belső alapvezetékek lejtéseit a kivitelezőnek lézeres szintmérési jegyzőkönyvvel kell igazolnia. 
Az egyes alapáttöréseknél min. 2 mérettel nagyobb védőcső használata szükséges rugalmas és elmozdulást 
biztosító tömítéssel. Az alapáttöréseknél és azok alatt 85-95%-os gépi tömörítés szükséges 1 m-es 
környezetben ill. biztosítani kell azt is, hogy az épület mozgása (süllyedése) ne hathasson a csőtetőre 
(lejtésre) és megfelelő homokágyazatot kell használni. 
 
 
 

6./ Hűtés-klímatizás, egyéb: 
A hűtés-klímatizálás nem volt feladat. Tervhatáron kívüli. 
Épületgépészeti oldalon nem merült fel egyéb tervezési feladat. Jelen tervfejezetünk csak a többi 
szakági tervekkel együtt érvényes. Tervezőként nem járulok hozzá a koncepció és a műszaki tartalom 
spontán megváltoztatásához. Minden Építtetői/kivitelezői változtatáshoz csak előzetes írásbeli egyezetés 
alapján járulok hozzá, ha a műszaki tartalom megfelelő. Utólag ez nem lehetséges. A rendszer 
összetettsége indokolja, hogy megfelelő tapasztalatú, jogosultságú és referenciamunkát felmutatni tudó 
kivitelező végezze a szerelési és beüzemelési munkákat ill. javasolt rendszeres karbantartási szerződést 
kötni a garanciális szervizekkel és a kivitelezőkkel. Jelen tervet minden korábban kiadott munkaközi 
tervet hatálytalanít. 
 
 

7./ Tűz-és munkavédelmi tervfejezet: 
1./ Általános előírások: 
A gyártó, illetve a szerelő vállalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. törvény alapján készített 
Munkavédelmi Szabályzattal, valamint az OTSZ alapján készített Tűzvédelmi Szabályzattal. Ezeket a 
Szabályzatokat jelen tervdokumentációban meghatározott feladat kivitelezése, gyártása, szerelése, szállítása 
közben be kell tartani, illetve tartatni.  A tárgyi üzem területén folyó helyszíni gyártásnál és szerelésnél be 
kell tartani a tárgyi üzem saját, belső Tűz-, és Munkavédelmi Szabályzatát is, valamint a Hegesztési Biztonsági 
Szabályzatot is. Az adott munka biztonságos elvégzéshez a gyártó, illetve szerelő cég Munkavédelmi 
Szabályzatában szerint előírt védőeszközök (védőkesztyű, védőszemüveg, védősisak, stb.) használata kötelező. A 
munkaterület közelében tűzoltó készüléket (szénsavoltó, poroltó, stb.) kell elhelyezni.  A munkavégzés 
helyszínén illetéktelen személy nem tartózkodhat. Daruzásnál és emelésnél be kell tartani az emelésekre 
vonatkozó munkavédelmi és balesetmegelőző szabályokat. Jelen tervdokumentáció tárgyát képező átalakítás során 
tűzveszélyes anyag nem kerül beépítésre. A gyártóművi, illetve a helyszíni munkavégzés közben a fentiek mellett 
a hatályos jogszabályok szerinti előírásokat is be kell tartani, illetve tartatni. A csővezetékek gyártóművi, 
illetve üzemi nyomáspróbái alatt be kell tartani a nyomáspróbára vonatkozó balesetvédelmi előírásokat. Az egyes 
elzárókra, berendezésekre, csőszakaszokra tájékoztató táblákat kel elhelyezni magyarázatképpen, hogy mely 
épületrészt szolgál ki vagy, hogy mi a funkciója – a rendszer készreszerelése után. A kivitelezőnek legyen 
egészségvédelmi és munkavédelmi koordinátora. 
2./ Szerelés előkészítése: 
A kivitelezési munkákat csak a kiviteli tervdokumentáció alapján szabad elkészíteni, amelyet a kivitelezőnek 
előzetesen át kell tanulmányozni.  A szerelési munka folyamatát építési naplóban rögzíteni kell. 
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2./ Szerelés előkészítése: 
A kivitelezési munkákat csak a kiviteli tervdokumentáció alapján szabad elkészíteni, amelyet a kivitelezőnek 
előzetesen át kell tanulmányozni.  A szerelési munka folyamatát építési naplóban rögzíteni kell. 
2.1./ Munkanemekre vonatkozó előírások: 
2.2./ Földmunka: 
Ha valamely közmű nyilatkozata hiányzik, akkor a földmunkálatok megkezdése előtt a szakközeg segítségét kell 
kérni. A kiviteli tervben szereplő nyomvonalra kell kitűzni a védőcsatorna munkaárkának helyét. A munkaárok 
ásást csak a föld alatti közművek és műtárgyak figyelembevételével lehet végezni. Ásás előtt a munkaterületet 
le kell keríteni, az esetleges gyalogos forgalmat el kell terelni. A kiásott árkot védőkorláttal kell ellátni. 
Amennyiben a munkaárok közúti forgalmat keresztez, akkor hídprovizóriumot kell létesíteni.  A munkaárok 
visszatöltése a geodéziai bemérés után műszaki ellenőri utasításra kezdhető el. 
 - Földmunkára vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások:  
Alávágással talajt kitermelni életveszélyes. Ha a föld állékonysága nem megfelelő dúcolást kell alkalmazni. 
Ha földárok gyalogos forgalmat keresztez, akkor zárt, min. 1m magas korlátozású lábdeszkával is ellátott 
átjárót kell biztosítani. Földmunkát csak a vonatkozó szabványok és előírások betartásával lehet végezni. 
Sáros, nedves talajban csak gumicsizmában lehet dolgozni. Síkossá vált lépcsőket és feljárókat le kell 
takarítani, csúszásmentessé kell tenni. Ha a magas talajvíz miatt nyíltvíztartásra van szükség, akkor a 
munkaárkot végig dúcolni kell és mobil szivattyúval kell a vizet kiemelni. Szerszámok állapotát munkavégzés 
előtt meg kell vizsgálni, hibás, törött szerszámmal dolgozni tilos! Alávágással talajt kitermelni 
életveszélyes! 
2.3./ Zsaluzás: 
A zsalutáblák hevedereinek kiálló szegeit a fába vissza kell hajlítani. Kizsaluzáskor az ismét felhasználható 
zsaluanyagot nyomban szegteleníteni kell. Bontási és kizsaluzási munkán a dolgozó részére védőszemüveg 
használata kötelező. 
2.4./ Betonacél szerelés:  
Vágóollóval csak kisebb átmérőjű, maximum 12 mm-es vasakat szabad vágni, az ollót ütni tilos! A betonacélt 
felmelegítéssel hajlítani tilos! A betonvas összeszegelés helyének hossza a leghosszabb betonacél kétszerese, 
szélessége legalább egyszerese legyen. Szereléskor a kötözést úgy kell elvégezni, hogy a kötődrótok végződései 
a célbetétből ne álljanak ki. A kőtő drótot kézzel csavarni nem szabad. 
2.4.1./ Betonozási munka: 
A betonozást csak a megfelelően elkészített zsaluzat és vasszerelés után szabad elkezdeni.  A beton tömörítését 
kézi erővel kell elvégezni. A víztartási munkák eredménye alapján, sz.e. az ideiglenes eltömedékelésről 
gondoskodni kell. 
2.5./ Állványozási munka: 
Az állványpadozat szélessége min.1,0 m. lehet. Az állványpadozatot 48 mm vastagságú állványpallóból szabad csak 
készíteni. Az állványpallókat szorosan egymás mellé kell helyezni. Az állványpallóról csak olyan munkát szabad 
végezni, amelytől a padozat széle vízszintes irányban nem több 30 cm-nél. Az állványt anyaggal túlterhelni 
tilos! 2  m-nél  magasabb munkaszinteket korláttal kell ellátni. 
2.6./ Kőműves munka: 
Szerkezeti falakat csak biztonságos munkaszintről szabad készíteni. Falon állva falazni tilos! Falazás alatt 
álló falon semmi felesleges tárgy / szerszám, tégla / nem lehet. Fal vésésnél 20 cm-nél rövidebb vésőt 
használni tilos! Épületszerkezetek áttörését megbontását csak statikus tervek alapján szabad végezni. Áttörés 
csak a szükséges kiváltások után kezdhető el. Vakolási munkáknál az állványzatra került habarcsot folyamatosan 
el kell takarítani. Mennyezetvakolást végző személyeknek védőszemüveget kell használni. A bontási munkához 
építész/statikus tervező/szakértő/művezető segítségét kell kérni. Minden bontási munkát terv alapján szabad 
csak végezni, amelyet feltárással kell kezdeni. A gépészettel összefüggő és tartó szerkezetet érintő 
munkálatokat először statikussal kell véleményezetni a helyszínen és szükség esetén a nyomvonal/elhelyezés 
módosítandó. 
2.7./ Csőszerelés: 
A csőszerelést a vonatkozó tervek alapján szabad elkészíteni. A csővezeték szerelésnél ügyelni kell a megfelelő 
lejtés biztosításáról. Az adott csőminőség gyártó által megadott szereléstechnológiai eljárásokat kivitelezés 
előtt át kell tanulmányozni. Gázhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások: 
Dissousgáz hegesztővel csak olyan gázszerelő dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292 szabvány előírásaiból és a 
vállalati tűzvédelmi utasításból eredményes vizsgát tett és arról vizsgabizonyítványt kapott. Kisiparosok 
esetében a KIOSZ helyi csoportjánál kell a tűzrendészeti vizsgát letenni. Csőszerelést csak az végezhet aki 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik (53/2005 (XI.10) BM r. szerint és a 28/2006. (V.15.) GKM r. szerint 
nyílván van tartva. A hegesztők részére legalább 1 évenként az élőbb feltüntetett szabványokból rendszeres 
ismétlő előadásokat kell tartani. A hegesztési munkát csak tűzgyújtási engedély beszerzése után szabad 
elkezdeni. A tűzgyújtási engedélyt a létesítmény üzemeltetője tartozik kiadni. Hegesztési munkát csak két 
személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben 
tartani. A gázpalackokat / üzemelő és tartalék / feldőlés ellen biztosítani kell. Gázhegesztő készüléket csak 
álló, legfeljebb 45 fokos szögben dőlt palackról szabad üzemeltetni. Üzemelő palackokat az épületen kívül kell 
elhelyezni és onnan szabványos gáztömlővel kell elvezetni a gázt a hegesztőpisztolyhoz. Különféle gázokat 
tartalmazó palackokat, az üres és tele palackokat elkülönítve kell tárolni. Üres palackra feltűnő helyre fel 
kell írni: ÜRES. Gázpalackokat csak zárt állapotban és felcsavart védősapkával szabad tárolni. Munkahelyen csak 
az üzemelő palackokat szabad elhelyezni. Gázpalack szelepén csak a töltő vállalat végezhet javítási munkát. 
Oxigénpalackot, hegesztő-berendezést zsíros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztítani tilos! 
A gázpalackot lépcsőházban az épület emeleti előterében, átjáró folyosón, felvonóaknában elhelyezni tilos ! A 
hegesztő-felszerelés gáztömlőit legalább 3 havonta tömörségre ellenőrizni kell. Hegesztés közben a tömlőket 
lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza és  mechanikai sérüléstől védve legyen. A 
gázhegesztő pisztoly és a gázpalack közé visszacsapószelepet kell beépíteni, hogy visszaégés a palackba ne 
történhessen meg. Hibás szerszámmal, repedezett tömlővel dolgozni tilos! A gáztömlő maximális hosszúságú 30 m. 
lehet. A létesítményen belüli munkahely változtatás esetén a gázpalackot felszerelt nyomáscsökkentő szeleppel 
és feszmérővel csak hegesztésre jogosult személy felügyelete mellett szabad szállítani elzárt szeleppel. 
Ügyelni kell arra, hogy a szerelvények szállítás közben ne sérüljenek meg. Hegesztés megkezdése előtt a 
környezet gyúlékony anyagoktól való mentesítését és szerelésre való előkészítését biztosítani kell!!! A 
gázpalackok kezelésére vonatkozó jogszabályok is betartandóak. A préskötéses műa.cső hegesztéses, ragasztásos, 
stb. csőinstallációk gyártói utasításait is be kell tartani. 
2.8./ Nyomáspróba: 
A nyomáspróbát csak érvényes biztonságtechnikai és tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező személy irányíthatja. Nyomáspróbát +5°C feletti környezeti hőmérséklet felett szabad csak elvégezni. 
A kivitelező köteles a dokumentációt áttanulmányozni, a szakhatóságok előírásait betartani. A nyomáspróba során 
a vezetékhez 5 m-en belül illetéktelen személy nem tartózkodhat. A vezetéken a nyomáspróba alatt más munka nem 
végezhető. Nyomáspróbához tiszta vizet kell használni, amelyet el kell távolítani a próba után. Nyomáspróba 
időtartam alatt a megfogásokat, szilárdsági tulajdonságokat, a kötéseket és az általános tömörtelenségeket kell 
vizsgálni. A nyomáspróba időtartamára azon elemeket amelyeknek megengedett nyomás kisebb mint a próbanyomás, ki 
kell iktatni a rendszerből. A nyomáspróba időtartam alatt dolgozó előírt védőruhát viseljen. 
2.9./ Villám, érintés védelem földelés: 
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A vonatkozó villamos szabványok és előírások betartásával a vezetékhálózatot és minden fémes felületet EPH 
hálózatba kell bekötni ill. a létesítményt villámvédelemmel kell ellátni. Minden kapcsolódó meglévő és 
tervezett villamos rendszert jogosult szaktervezővel kell megterveztetni. A meglévő villamos rendszert szükség 
esetén ki kell váltani ill. át kell szerelni /pl.: informatikai és erősáramú dugaljak/. A leállásoknál a 
dugaljak szükség szerint kikerülendőek. Jelen tervünkkel párhuzamosan történik villamos tervezés, ezért a 
villamos szakágnak kell a gépészethez alkalmazkodnia, mert földkábelek és egyéb villamosság nem ismert. 
2.10./ Környezetvédelmi fejezet: 
A telepen folyó szerelési munkák során, fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi előírások betartására 
/talaj, vízvédelem, zajvédelem, veszélyes hulladékok, légszennyezés/. Üzembe helyezés után a létesítmény 
megfelelőségét ellenőrző mérésekkel kell igazolni. A telephelyen 120 kW alatti kéménykürtők fognak üzemelni, 
amelyek nem bejelentés kötelesek. 
2.11./ Egyéb előírások: 
A rendszer üzembe helyezésére, karbantartására - üzemeltetésére a MÉGSZ által kiadott Szerelői Zsebkönyv 1. 
/Meszlényi Zoltán - Központi fűtőberendezések üzembe helyezése, gyakorlati ismeretek/ útmutatásai mérvadóak. 
Minden jelentősebb kivitelezői műveletről külön jegyzőkönyvet kell felvenni /ny. próba, beszabályozás, 
garanciális beüzemelés, stb./ és azt a műbizonylatokkal együtt kell az átadási dokumentációhoz csatolni. A 
rendszerhez tartozó minden szakágra komplett engedélyes/kiviteli tervet kell készíttetni. A kivitelezőnek 
megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie. A garanciális beüzemelést igénylő berendezéseket és rendszereket 
csak garanciális szervíz vagy kivitelező üzemelheti be. A betervezett szerelvények, anyagok, berendezések 
gyártói szerelési-karbantartási utasításait is be kell tartani. A szerelés megkezdése előtt minden áramkört fel 
kell mérni, fel kell iratozni, hogy az elkötéseket elkerüljük. Az egyes szerelvények berendezések, csövek, stb. 
bontásánál szakszerűen kell eljárni az újra hasznosíthatóság miatt. A szerelési munka megkezdésekor a 
Megrendelővel egyeztetni szükséges, amelynek eredményét célszerű jegyzőkönyven rögzíteni. A létesítményre sz.e. 
bontási tervet kell készíttetni, mert erre megbízásunk nem terjed ki. Gyártásnál, szerelésnél, bontásnál, 
üzemeltetésnél, karbantartásnál, stb. a 3/2002 /II.8./ SZCSM –EüM r. előírásait is be kell tartani. A terv 
tartalmát és a végleges kezelési és karbantartási utasítást meg kell ismertetnie a Kivitelezőnek az 
Üzemeltetővel/Tulajdonossal. 
 

8./ Tervezői nyilatkozat: 
A DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT építtető (DEREKEGYHÁZ, KOSSUTH L. U. 4.) beruházásában megvalósuló 
TÖBB CÉLÚ CSALÁDBARÁT NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYE ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA  (Címe: DEREKEGYHÁZ, 
RÁKÓCZI U. 16. HRSZ: 249) épületgépészeti tervéhez. 
Felelős épületgépész tervezőként az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti - műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, valamint az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendelet és az azt módosító 182/2010 (V.14.) Korm r. alapján a fenti létesítmény kiviteli tervének 
elkészítése során az általam tervezett épületgépészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és az eseti hatósági előírásoknak. Továbbá nyilatkozom arról, hogy az általam tervezett 
épületgépészeti - műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az 1997. évi LXXVIII. 
törvény 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) és azt módosító 182/2008. (VII.14.) Korm. rendelet (OTÉK) ide vonatkozó előírásainak. 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek megfelel, illetőleg az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtörtént, továbbá annak tartalmáról, 
illetve a követelmények teljesítésének módjáról a műszaki leírásban rendelkezem. A jogszabályokban 
meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, nemzeti szabványoktól való eltérő műszaki megoldás nem 
vált szükségessé. Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, az engedélyezési 
dokumentáció a kivitelezési dokumentációtól nem térhet el lényegesen. A betervezett építési termékek 
megfelelőségi igazolással rendelkeznek. A feladat elvégzéséhez szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezek. 
A tervben alkalmazott műszaki megoldások a szerző szellemi termékei, szerzői jogvédelem alatt állnak ill. a 
terv felhasználása, továbbadása, más helyszínre történő adaptálása a tervező és a megbízó együttes engedélye 
nélkül nem lehetséges! A kivitelezést felelős műszaki vezető irányításával, épületgépészeti kiviteli tervek 
alapján lehet elvégezni. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat 
megtartottam, azaz a terv a munkavédelmi jogszabályokban meghatározott és a jelenlegi technikai színvonal 
mellett elvárható munkavédelmi követelmények megtartásával készült el ill. a terv tartalma a létesítésről és a 
munkavégzés tárgyi feltételeiről szóló, vonatkozó munkavédelmi követelményeknek megfelel, az OTSZ betartásra 
került és a terv külön munka- és tűzvédelmi leírást tartalmaz, melyet a Kivitelező és a Tulajdonos/ Üzemeltető 
a munkavégzés - üzemeltetés során betartani köteles. A tervdokumentáció a tervezési célnak megfelelően készült 
el, melynek megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan, és az egészséget nem veszélyeztető módon 
üzemeltethető. 
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